
„13 Jul Plantaže” A.D.
Br.4216/18/5
Mjesto i datum: Podgorica, 06.09.2018. godine
ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI RIBNJAKA MAREZA 

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac: 

“13.jul-Plantaže” a.d. Podgorica
	Lice/a za davanje informacija:

Presjednik komisije 

	Adresa: 

Put Radomira Ivanovića 2
	Poštanski broj:

81000

	Sjedište:

Podgorica
	PIB (Matični broj):  

02016281

	Telefon: +382 20 658 051
	Faks: +382 20 658 051

	E-mail adresa: 
	goran.milic@plantaze.com


II  Predmet nabavke

a) Vrsta predmeta nabavke

  Radovi
b) Opis predmeta nabavke

	Izvođenje radova na sanaciji bazena na ribnjaku Mareza.


III  Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost nabavke:
 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Predmet nabavke se nabavlja:
  kao cjelina, vrijednosti bez uračunatog PDV-a  36.000,00 €, sa uračunatim PDV-om iznos od 43.560,00 €.

                                                                                 UKUPNO:

bez uračunatog PDV-a: 36.000,00 €.

sa uračunatim  PDV-om: 43.560,00 €
IV Uslovi za učešće u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi 
U postupku nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

3) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licence za:
Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, kao i njegovi zaposleni, treba da posjeduje licence za rukovodjenje izvodjenjem radova koje su u skladu sa vazecom zakonskom regulativom, kao i opisom i predmjerom radova datim u ovom zahtjevu.
b) Fakultativni uslovi
b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:
	 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
ISO 9001

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine u proizvodnji sistema za fitraciju.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	OHSAS 18001
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom na radu u proizvodnji sistema za fitraciju.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
	Prema uslovima datim u projektnom zadatku.


 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:
	Prema uslovima datim u projektnom zadatku.


V  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
VI  Rok i mjesto izvršenja ugovora

· Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

Način i dimanika isporuke: rok za realzaciju radova je ne duži od 28 dana.
· Mjesto izvršenja ugovora: ribnjak Mareza.

VII Jezik ponude:
 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
VIII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:






Kriterijum za izbor napovoljnije ponude je: 

  ekonomski najpovoljnija ponuda, 


1. Kvalitet – 15 bodova

2. Funkcionalne karakteristike - 15

3. Cijena – 70 bodova

Kategorija 1:

Ponuđač je dužan da dostavi potvrđene reference, kao i finansijski iznos poslovanja za adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju bazena površine od 100 kvadrata. Bodovanje će računat na sljedeći način:

Xponuđeno/Xmaxnimalno*broj bodova

[image: image1.emf]potvrda o  reverentnim nabavkama.docx


Napomena: Broj potvrđenih referenci će se kontrolisati iz dokumeta „potvrda o referentnim nabavkama“ i dostavljenih bilansa uspjeha iz dijela ekonomsko-finansijske sposobnosti kao provjere autentičnosti potvrđenih referenci.
Kategorija 2 će se bodovati na osnovu:

· Tehničke opremljenosti ponudjača – 15 bodova

Kategorija 3 će biti izračunata na osnovu formule: Cnajniža cijena/Cponuđena cijena*broj bodova.
IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 7 do 14 sati, zaključno sa danom  godine do 12.09.2018. godine u 13,00 sati.
Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivu naručioca na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora..

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.09.2018.  godine u 13:30 sati, u prostorijama „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica na adresi Put Radomira Ivanovica br. 2., 81000 Podgorica.

Napomena: Zainteresovani ponuđači mogu posjetiti predmetnu lokaciju svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 12,00 sati. Zainteresovani ponuđači su dužni da 24 sata ranije najave posjetu na broj telefona: 0382 69 336 923. 

Kontakt osoba: Veselin Miletić.
X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 15 dana (od dana javnog otvaranja ponuda.
XI Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

Rok i način plaćanja
Rok plaćanja je: 
· 30% avans, 
· Ostatak na osnovu dostavljenih situacija ovjerenih od strane nadzornog organa

Način plaćanja je:  virmanski po dostavljenim bankarskim instrukcijama

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o nabavci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu:
 garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vri-jeme ukupnog trajanja ugovora.
 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
Projektni zadatak

1. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

1.1. UVOD

Produbljenjem kanala za odvod prelivnih voda iz ribnjaka  I skretanjem svih voda  Trešanice,  narušena je stabilnost nizvodne baterije bazena ribnjaka. Ova pojava je najočitije izražena kod najnizvodnija tri bazena, gdje je I korito odvodnog kanala najdublje. Naime, na ovom sektoru kanal je dublji od dna bazena za oko 90cm. Nizvodni zid ribnjaka I krilni zidovi preliva praktično su se našli na veoma nestabilnoj lijevoj obali koja je počela da klizi, što je za posljedicu imalo odvajanje ovog dijela bazena od ostatka  I stvaranje pukotina između dna bazena I nizvodnih zidova. Započeto klizanje lijeve obale I proces erozije između dna I odvojenih zidova uslovio je velika klizanja, što je izazvalo pukotine na dnu I stranama bazena. Ova pojava je najviše izražena kod srednjeg bazena, gdje je došlo do velike pukotine u dnu, znatnog  razdvajanja I visinski,  čak oko 10 cm. Ovakvo stanje I proces koji se razvijao, prijetili su da ugroze kompletan ribnjak, što je iniciralo neophodnu sanaciju istih.

1.2. KONCEPCIJA RJEŠENJA

Stručni tim od  hidrotehničara, statičara, geomehaničara I geologa, razmatrao je mogućnosti sanacije bazena uzimajući u obzir sve elemente. Zaključeno je, da je kao sigurno rješenje, obzirom da se nemaju podaci o stanju tla ispod bazena, potrebno izvesti statički stabilno I u slučaju da tlo nije dobro.  O samom rješenju, u konstruktivnom smislu bit će više riječi u izvještaju o konstrukciji.
U hidrotehničkom smislu ispoštovan je koncept ranijeg rješenja uz određena poboljšanja I primjena savremenije opreme. Ovo se ogleda u sledećem.
Na odvodu voda iz bazena predviđen je širi preliv I rešetka na odvodu što je traženo od tehnologa. Na ispustu je predviđena zapornica fabričke izrade sa mogućom kontrolom otvorenosti, umjesto sadašnje tablaste ustave.
Zaštita bazena od gubljenja I miješanja ribe iz bazena pri  visokim vodostajima  Trešanice, sada je riješena pregradnim zidovima. Kako ovi zidovi su smetnja pri radu na bazenima, dogovoreno je da se predvidi demontažna  zaštita na dijelu bazena koji se saniraju.
Sanaciju bazena treba raditi u suvo, za šta je potrebno .

Odvesti vode Trešanice novim koritom do glavnog toka iste, u tom cilju neophodno je izvršiti  regulacione radove na Trešanici.
Da bi se formirao prostor bez vode,za porebe bazena koji se saniraju, neophodno je izvesti dvije male brane u kanalu,  koje bi odvojile ovaj prostor od ostalih voda Trešanice, te isti napraviti I održavati bez vode pumpanjem. Izvedeni radovi na regulaciji Trešanice I izvedene brane, omogućiti će rad ostalih bazena, jer će se tok prelivenih voda usmjeriti drugim pravcem.
I pored toga što konstruktivno rješenje treba da obezbijedi sigurnost bazena, neophodno je smanjiti dubinu kanala i isti do određene kote materijalom iz iskopa I porušenim betonom.

Nakon izedenih radova na sanaciji bazena, potrebno je ukloniti višak brana u odnosu na zasuto korito, da bi prelivene vode  iz ribnjaka tekle ranijim smjerom.

Da ne bi izvedeni radovi bili ugroženi vodama Trešanice na kontaktu rijeke I odvodnog kanala,  predviđena je brana sa krunom na nivou okolnog terena.

1.3. TEHNIČKA RJEŠENJA I FAZNOST IZRADE  

1.3.1. PRVA FAZA RADOVA

U prvoj fazi potrebno je djelimično izvršiti regulacione radove na rijeci Trešanici, to jest, izvesti regulacione radove od profila 1 do profila 13. Od profila 1 do profila 8,  formirati korito sa širinom dna 5.00 m i nagibom strana 1:1.5, poštujući date kote nivelete dna . Od profila 8 do profila 13, je prelazna dionica sa postepenim povećanjem širine dna korita, do širine 7.00m.
Iskopani materijal u prvoj fazi ostaviti pored korita na udaljenosti koja omogućava komunikaciju du istog.
Pored ovih radova mogu se izvoditi i radovi na rušenju unutar bazena. Kontaktna linija  dna i strana bazena koje ostaju, moraju biti izvedene rezanjem postojećeg betona.

1.3.2. DRUGA FAZA RADOVA

U drugoj fazi radova, nakon izvedenih radova na djelimičnoj regulaciji rijeke Trešanice, potrebno je izvesti uzvodnu i nizvodnu branu u odvodnom kanalu i ispumpati vodu iz kanala,  između brana, to jest, iz građevinske jame za sanaciju bazena.
Brane se izvode u vodi i na suvom. Brane izvoditi na taj način, što će se od polomljenog betona ili kamena u vodi, na projektovanom razmaku izvoditi nožice sa prirodnim padom kosine 1:1. Prostor između izvedenih nožica, ispunjavati glinenim materijalom iz iskopa. Izvedeni sloj od glinenog materijala ne smije biti veći od 30 cm. Planiranje i djelimično nabijanje,  izvršiti bagerom. Kad se branom izađe iz vode, potrebno je nabijanje do postizanja modula stišljivosti MS30 kN.
Prva se izvodi nizvodna brana, koju je moguće proširir uzvodno ako izvođač istu koristi kao prelaz preko kanala na desnu obalu. Količine su obuhvaćene nerednim pozicijama radova.

1.3.3.TREĆA FAZA RADOVA

U trećoj fazi radova izvode se radovi na sanaciji bazena ribnjaka. 

Radovi u ovoj fazi su:

· Ručno i mašinski rušenje zidova i iskopi jame za podnu ploču sa postizanjem tačnošću nivelete +/- 1 cm

· Nabijanje podloge podne ploče do postizanja modula stišljivosti MS30 kN.

· Izvođenje armiranobetonskih radova na sanaciji bazena. U cilju obezbjeđenja vodonepropusnosti zidova betoniranje izvoditi sa hidrotehničkim betonom MB 30 u glatkoj oplati. Između podne ploče i vertikalnih zidova spoj osigurati SN vezom. Vertikalne zidove izvodit bez prekida betoniranja. Zaštitni sloj za armaturu iznosi 5 cm betona.  Tokom završavanja radova treće faze, završetak komplet radova na bazenima mogu se izvodit i radovi na zatrpvavanju dijela odvodnog kanala materijalom iz iskopa i porušenim betonom.

1.3.4.ČETVRTA FAZA RADOVA

U četvrtoj fazi predviđeni su radovi na kompletiranju kanala za odvod prelivnih voda iz ribnjaka, između uzvodne i nizvodne brane. Zatrpavanje kanala do projektovane nivelete, izvesti materijalom iz iskopa i porušenim betonom u slojevima debljine, ne veće od 30 cm, sa nabijanjem do postizanja modula stišljivosti MS20kN.
Nakon završetka radova na kanalu, ukloniti dio uzvodne i nizvodne brane do kote dna kanala. Uklonjeni materijal ugraditi uz nizvodnu branu poštujući niveletu dna. Rušenjem djelova uzvodne i nizvodne brane, stvorit će se uslovi da voda iz ribnjaka teče ranijim smjerom. Ovim su završeni radovi na sanaciji tri bazena ribnjaka i isti mogu biti stavljeni u funkciju.

1.3.5. PETA FAZA RADOVA

Ovom fazom predviđeni su radovi za zaštitu ribnjaka u eksploataciji. Zaštita ribnjaka od erozije  vodama  rijeke Trešanice, ostvariti će se izvođenjem brane na kontaktu rijeke i kanala. Brana se izvodi u istim uslovima u kojima su se izvodile brane za zaštitu prostora,  po istim uslovima, samo sa padom kosine 1:1.5 i visočijom krunom brane. Nakon izrade brane, vode Trešanice više neće teći odvodnim kanalom. Obzirom na količinu voda koje će teći kanalom, male brzine tečenja vode u kanalu, sigurnost uzvodnih bazena će biti povećana.

1.3.6. ŠESTA FAZA RADOVA

Ovom fazom radova predviđen je nastavak radova na oblikovanju lijeve obale korita Trešanice. Faznost,  prikazana je na posebnom prilogu projekta

Sve potrebno za izvođenje radova na sanaciji tri bazena ribnjaka Mareza, dato je u grafičkim prilozima i opisima u predmjeru i predračunu radova.

2. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ - uz glavni projekat konstrukcije u  sklopu sanacije ribnjaka Mareza, Podgorica

2.1. Uvod
Predmet sanacije su komore D1, D2 i D3 ribnjaka Mareza oštećene usljed sleganja izazvanog produbljenjem kanala na nizvodnom dijelu ribnjaka. Projekat sanacije je urađen na osnovu geodetskih podloga, hidrotehničog projekta i podataka pribavljenih  prilikom obilaska lokacije. Podaci o karakteristikama tla na lokaciji rezervoara nisu dostupni pa je prije izvođenja radova potrebno obezbijediti geološko-geotehničke podloge. 

2.2. Opis konstruktivnog rešenja 

Imajući u vidu nepoznanice u vezi karakteristika  temeljnog tla usvojeno je konzervativno rešenje uklanjanja dijela  komora ribnjaka D1, D2 i D3  u blizini kanala ( približno na 3m od podužnog zida kod kanala) , izrada nove konstrukcije rezervoara na ovom dijelu i njeno povezivanje sa  postojećom konstrukcijom ribnjaka.

Radi prihvatanja uticaja od mogućih neravnomjernih sleganja projektovana je monolitna AB konstrukcija sačinjena od ploča i zidova, za uslove tla srednje stišljivosti. Temeljna ploča je debljine 30cm denivelisana na djelovima izlaza vode iz ribnjaka.  Zidovi između komora ribnjaka (POS Z1,Z2) , podužni zid prema kanalu (POS Z4,Z5,Z6,Z7) i zidovi na izlazima vode iz rezervoara ( POS Z3) su debljine 30cm. Zid na prelivu ( POS Z9) je debljine 10cm. Ploča staze za održavanje  (POS P1,P2,P3,P4) je debljine 15cm.  Nosači čeličnog gazišta preko preliva su grede POS G dimenzija 15x20cm. Međusobni spojevi zidova i spoj zidova sa donjom xpločom projektovani su kao kruti uglovi. Temeljna ploča, ploča staze za ocm. državanje i spoljašnji zidovi su obostrano armirani mrežastom armaturom–mreža Q524, Q335. Меđusobni spojevi zidova  i spojevi zidova sa  temeljnom pločom armirani sa ukosnicama R 10/15.
2.3. Karakteristike materijala

Za sve pozicije projektovana je marka hidrotehničkog betona MB30, VDP-6, M-150 maksimalne veličine zrna agregata 32mm. Konstruktivni elementi su armirani rebrastom armaturom B500B i mrežastom armaturom MA 500/560 koja se oblikuje i postavlja u položaj prikazan u detaljima armature. Podložni beton je od betona marke MB15. 

2.4. Tehnički uslovi za izvođenje

Prije izvođenja , potrebno je izvršiti geotehnička ispitivanja tla na lokaciji ribnjaka cilju definisanja uslova fundiranja i fizičko-mehaničkih karakteristika temeljnog tla. 

Prilikom iskopa obavezno je prisustvo geologa  odnosno geotehničara u cilju procjene karakteristika temeljnog tla i eventualne racionalizacije projektnog rešenja.

Iskope vršiti do projektovanih kota. Neravnine i eventualne prekope popuniti betonom MB 15. Neposredno prije početka betoniranje temeljnu površinu treba očistiti od nevezanih i slabo bezanih komada stijene, brižljivo je oprati a nečistoću i zaostalu vodu odstraniti.

Za izvođenje betonske konstrukcije može se upotrijebiti samo beton i komponente betona za koji je predhodnim ispitivanjima utvrđeno da ispunjavaju uslove kvaliteta, transporta i ugrađivanja koji su dati u projektu konstrukcije i projektu betona. Dozvoljava se samo ugrađivanje betona koji je spravljen uz mehaničko miješanje i težinsko doziranje. 

Prije ugrađivanja betona moraju se provjeriti dimenzije elemenata, kvalitet oplate i veličina , položaj i rastojanja armature.

Ugrađivanje betona vršiti u slojevima kako je predviđeno projektom betona i nabijati nekim od mehaničkih sredstava. Razastiranje svježe betonske mase pervibratorom nije dozvoljeno. Njegu betona vršiti najmanje 10 dana.

Temeljne ploče rezervoara betonirati bez prekida na podlozi izvedenoj od podložnog betona debljine min 10cm. 

Prekide u betoniranju vršiti samo na spojevima zidova sa donjom pločom i na spoju postojećeg i projektovanog dijela ribnjaka. 

Nastavake betoniranja uključujući i onaj između postojeće i projektovane ploče ribnjaka izvesti nakon predhodnog čišćenja cementne skrame sa površine izvedenog betona, pri kraju vezivanja betona, mlazom vazduha ili vode pod pritiskom  od 3-6 bara. Ukloniti nevezana i slabo vezana zrna agregata i odstraniti dijelove koji su loše izvedeni. Ukloniti nečistoću i odpad. Nakon toga se ugrađuje sloj betona debljine 5 cm od sitnozrnog betona sa max. frakcijom od 8 mm sa dodatkom SN veze. 

2.5. Mjere i rješenja za obezbjeđenje trajnosti 

Osnovna mjera za obezbjeđenje trajnosti objekta je primjena kvalitetnog materijala i odvođenje vode kao osnovnog uzroka oštećenja betonskih konstrukcija. U cilju obezbjeđenja trajnosti objekta projektovani su armirani i vodonepropusni beton prema važećim propisima. Za postizanje vodonepropusnosti potrebno je projektovanje kompaktnog betona sa dodacima tipa plastifikatora. Zaštitni slojevi za elemente ribnjaka koji su u dodiru sa vodom - temeljnu ploču, zidove i oblogu kosina su projektovani u veličini od a0=5.0cm, za ostale elemente a0=3.0cm
Prije početka betonskih radova Izvođač je dužan da uradi Projekat betonskih radova, u svemu prema važećim propisima i standardima, a u skladu sa tehnologijom izgradnje koju planira da primijeni. Sadržina projekta betonskih radova treba da je u svemu prema odredbama člana 232 PBAB 87. 

3. Tehnički uslovi izvođenja radova  

3.1. Uvod

Tehnički uslovi i tehnologija izvođenja radova

Da bi projektovani radovi bili kvalitetno izvedeni neophodno je definisati odredbe tehničkih uslova i tehnologije izvođenja radova kojih se Izvođač mora pridržavati prilikom izvođenja radova projektovanih u okviru Glavnog projekta.  U tom smislu navedeni su opšti i posebni tehnički uslovi izvođenja radova, sa elementima tehnologije izvođenja radova, dok su pojedini detalji uslova i tehnologije prikazani u opisu pozicija predračuna radova.
Opšte odredbe tehničkih uslova izvođenja radova

Svi projektovani radovi moraju da budu izvedeni u skladu sa važećim propisima i  standardima. Tehnički uslovi izvođenja projektovanih radova su važeći tehnički uslovi za izvođenje radova pri gradnji hidrotehničkih objekata.

	Sadržaj tehničkih uslova 

	Tehnički uslovi su definisani za sve pozicije radova predviđene projektom. Ukoliko se na eventualne nepredviđene radove, zbog njihove specifičnosti, ne mogu primijeniti odrebe postojećih tehničkih uslova, projektant će uraditi potrebnu dopunu tehničkih uslova, kojom će definisati tehničke uslove važeće za te radove.

	Izmjene tehničkih uslova

	Tehnički uslovi se u načelu ne mogu mijenjati. Ipak, samo u izuzetnim slučajevima kada je to neophodno, Projektant može izmijeniti tehničke uslove, uz obavezu pribavljanja predhodne saglasnosti Investitora.


Opšti uslovl lzvođenja radova

	Izvođač je dužan da prije dostavljanja ponude u potpunosti prouči tehničku dokumentaciju i da detaljno upozna uslove na terenu na kome će se radovi izvoditi. 

	Izvođač je obavezan da pribavi i dopremi ukupan potreban materijal, da ili eventualno predloženim dopunama i izmenama osigura opremu, mehanizaciju i radnu snagu neophodne za izvođenje svih radova predviđenih Projektom, tehničkim opisom, važećim Propisima i standardima, definisanim u toku izvođenja radova, svakako po nalogu Nadzornog organa. 

	Izvođač je u obavezi da se pridržava svih propisa zaštite na radu.

	Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan da se pridržava svih projektovanih dimenzija. Svako prekoračenje projektovanih dimenzija, ukoliko nije odobreno od Nadzornog organa,  teretiće Izvođača.

	Imovinsko-pravni odnosi nisu predmet ovog Projekta; njihovo rešavanje je u nadležnosti Investitora. 

	Izvođač radova će zaposjesti gradilište danom uvođenja u posjed. Izvođača u pojsed uvodi Investitor nakon sređivanja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima zemljišta zahvaćenog pojasom rada, kao i nakon sređivanja odnosa u vezi sa odgovarajućom privremenom eksproprijacijom zemljišta potrebnog za izvođenje radova. 

	Tokom izvođenja radova Izvođač je dužan da za formiranje gradilišta isključivo koristi privremeno eksproprisane površine. Svaka šteta prouzrokovana prekoračenjem ovih površina tereti Izvođača. 

	Saobraćajnice koje Izvođač koristi za transport materijala, u toku korišćenja se moraju održavati u prohodnam stanju. Nakon završetka radova korišćene saobraćajnice se moraju dovesti u stanje u kome su bile pre korišćenja. 

	Ukoliko Izvođač ima primjedbe na tehničku dokumentaciju, obavezan je da na njih ukaže prije početka izvođenja radova. 

	Sve radove na objektu Izvođač je dužan da izvede u svemu prema revidovanom Projektu. 

	Ukoliko tehnička dokumentacija nije potpuna ili je netačna, Izvođač radova je obavezan da blagovremeno traži njenu dopunu, sva potrebna tumačenja i eventualne ispravke.

	Eventualna neophodna rušenja izvedenih radova, prouzrokovana neprostudiranošću tehničke dokumentacije teretiće Izvođača, bez prava na nadoknadu troškova i na produženje roka za završetak radova. 

	Sve nesporazume u vezi projektne dokumentacije Izvođač je dužan da rešava u saglasnosti sa Projektantom i Nadzornim organom. 

	Sve nesporazume u vezi projektne dokumentacije Izvođač je dužan da rešava u saglasnosti sa Projektantom i Nadzornim organom. 

	Jedinične cene svih pozicija radova u predračunu radova su prodajne cene Izvođača radova i one obuhvataju: 

·      sve pripremne i završne radove potrebne za kvalitetno izvođenje radova do okončanja i 

·      sve izdatke za izvođenje samih radova, koje čine izdaci za radnu snagu, materijal sa rasturom, alat, oplatu i skele, montažu, transport, režijske troškove, izdaci za poreze i doprinose, kao i svi drugi izdaci definisani važećim propisima za formiranje strukture cijena. 

	Za sve materijale, koji će se upotrebiti za izvođenje projektovanih radova, Izvođač je dužan da od Nadzornog organa dobije odobrenje.

	Izvođač je obavezan da na osnovu konkretnog Projekta definiše odgovarajuću organizaciju izvođenja radova, kao i dinamički plan realizacije radova. 

	U toku izgradnje objekata Izvođač je dužan da vodi urednu tehničku dokumentaciju o izvođenju radova, u skladu sa propisima o vođenju tehničke dokumentacije na gradilištu, koja mora biti overena od strane Nadzornog organa. 

	Radovi se moraju izvoditi prema uputstvima Nadzornog organa, bez koga se ne smiju izvesti bilo kakve izmene, niti se smiju izvoditi značajne faze građenja.

	S obzirom na uticaj postojećih klimatskih uslova na kvalitet izvođenih radova, Izvođač je dužan da u toku izvođenja radova permanentno prati klimatske prilike i da prema njima uskladi svoje aktivnosti. Shodno tome, gradilište se povremeno mora zaštititi od nepovoljnih klimatskih prilika. Troškove prouzrokovane nezbrinjavanjem gradilišta prilikom nepovoljnih klimatskih prilika, snosi Izvođač radova. 

	Izvođač radova je dužan da do primopredaje objekta čuva i sačuva sve izvedene radove, zbog čega mora da prema uputstvima Nadzornog organa izvede potrebna osiguranja. Troškovi za ove radove su uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati.  

	Izvedeni radovi se primaju od strane Nadzornog organa. Prijem konačno izvedenih radova se obavlja na način propisan za prijem radova. Svi privremeno pripremljeni radovi se unose u građevinsku knjigu. 

	Pri konačnom prijemu radova moraju se detaljno pregledati svi radovi, kao i građevinska dokumentacija vođena u toku izgradnje svih objekata. 

	Prilikom preuzimanja konačno izvedenih radova moraju se navesti svi eventualni nedostaci i mora se odrediti rok za njihovo uklanjanje. 

	Definitivan prijem izvedenih radova se obavlja komisijski. U komisiju za definitivan prijem radova može biti uključen i Projektant.


Tehnički uslovi izvođenja pojedinačnih vrsta radova

Tehnički uslovi izvođenja pojedinačnih radova su definisani za projektom predviđene pozicije radova, navedene u predmjeru radova
Opšte napomene, formiranje gradilišta i pripremni radovi
	Izvođač radova je obavezan da pribavi i dopremi cjelokupan potreban materijal, osigura potrebnu opremu, kao i da angažuje radnu snagu neophodnu da se radovi izvedu u potpunosti prema definisanim tehničkim uslovima i svim dopunama i izmjenama odobrenim tokom izvođenja radova od strane Nadzornog organa. Iskopi koje Izvođač bude izvodio za potrebe formiranja gradilišta, za izgardnju pristupa objektu i pozajmištima materijala i drugim privremenim objektima, u priloženim tehničkim uslovima izvođenja radova se ne razmatraju pojedinačno, što znači da je za njih Izvođač apsolutno odgovoran. Za ove radove Izvođač mora pribaviti dozvolu Nadzornog organa i mora ih izvoditi uz zadovoljenje određenih uslova:

	·       radovi ne smiju imati negativne efekte na postojeće i planirane trajne objekte u području njihovog izvođenja, 

	· ovim radovima ne smije biti narušena stabilnost terena na kome se izvode ili na kome se planira izgradnja novih objekata,

	·      materijal iz iskopa se može deponovati samo na površinama koje odobri Nadzorni organ. 

	Za već odobrene radove Nadzorni ogan ima pravo da u cilju realizacije postavljenih zahtjeva, propiše dopunske uslove. Dopunski uslovi obavezuju Izvođača da prema njima izmjeni metode rada i da ih prilagodi njima. U okviru obavljanja pripremnih radova Izvođač je dužan da teren na području izvođenja radova detaljno snimi. Ukoliko se ustanove značajne razlike u obimu potrebnih radova, Izvođač je dužan da projektovane radove uskladi sa uslovima na terenu. Obračun radova za plaćanje radi se prema stvarnim količinama izvedenih radova. 

	Čišćenje terena (sječenje šiblja i rastinja) 

	Čišćenje terena treba izvesti u pojasu neophodnom za izvođenje objekata, sa koga treba ukloniti vegetaciju (stabla, žbunje, panjeve, korijenje, šut itd.) i sve drugo što bi moglo da ometa izvođenje radova. Spaljivanje vegetacije se mora obaviti na način koji neće ugroziti okolinu. Štete načinjene van granica pojasa predviđenog za izvođenje radova Izvođač je dužan da nadoknadi.

	Geodetski radovi

	Prije početka izvođenja radova Izvođač će preuzeti postojeće geodetske belege i u buduće se o njima starati. Sva geodetska obilježavanja moraju prije početka radova biti provjerena i odobrena od strane Nadzornog organa. 

	Izvođač će prije početka radova izvesti obilježavanje trase projektovanih radova(osovine regulisanog korita i poprečnih profila sa svim njihvim elementima) i sve druge potrebne pripremne geodetske radove. Obilježavanje trase će se izvesti prema podacima iz "Projekta...''. 

	Prije početka radova Izvođač je dužan da snimi poprečne profile lokacijski definisane prema osovini projektovanih radova (regulisanog korita i svih objekata projektovanih na njemu) na istim stacionažama kao u Projektu. Sva odstupanja moraju biti overena od strane Nadzornog organa. 

	Sva geodetska obilježavanja moraju prije početka radova biti provjerena i odobrena od strane Nadzornog organa. Stalne geodetske tačke se obilježavaju na jasan i razumljiv način, tako da se u izvođenju izbjegnu greške. Osnovne tačke ove mreže se moraju zaštititi od oštećivanja prilikom izvođenja. Sve troškove nastale zbog pogrešnog obilježavanja snosi Izvođač radova.

	Radovi se obračunavaju isključivo na osnovu geodetskih snimanja površina i poprečnih profila izvedenih radova, a na osnovu mjera unijetih u građevinsku knjigu, obavezno potvrđenih od strane Nadzornog organa.

	Iskopi

	Postupak pri izvođenju iskopa

	Sve operacije koje Izvođač namerava da primeni u toku obavljanja iskopa moraju biti navedene u programu njihovog izvođenja, koji se podnosi Nadzornom organu na odobrenje najmanje 7 dana pre započinjanja radova. Materijal, oprema i radna snaga za obavljanje navedenih operacija podležu odobrenju Nadzornog organa. Nadzorni organ ima pravo da u cilju realizacije potrebnog kvaliteta objekta ili materijala za građenje, iskope predviđene projektom proširi i produbi, pri čemu sve modifikacije mora registrovati.

	Iskopi se izvode mašinama za zemljane radove (buldožerima, utovarivačima ili bagerima). Materijal iz iskopa (cjelokupan ili njegov deio) se koristi za nasipanje.

	Odstupanje i kvalitet izvedenih iskopa

	Završne površine iskopa moraju odgovarati projektovanim površinama. Dozvoljena odstupanja od projektovanih kontura iskopa za mašinski rad iznose ± 10 cm. U slučaju finog planiranja dozvoljena su odstupanja reda veličine ± 3 cm. 

	Izvedeni iskopi se obračunavaju po m3 iskopanog materijala. U cijenu se uračunavaju troškovi nabavke, transporta, radne snage i mehanizacije.


	Nasipanja

	Nasipanja se izvode materijalom iz iskopa i po potrebi materijalom iz pozajmišta. Radovi se odvijaju po zonama, prema dimenzijama definisanim na crtežima Projekta ili prema izmjenama i dopunama predloženim u toku rada (zbog prilagođavanja objekta uslovima na terenu) od strane Nadzornog organa.

	Tolerancija za nasipanje u odnosu na projektom definisane dimenzije iznosi ± 5 cm. Ukoliko se konstatuje da odstupanja dimenzija nasipanja prevazilaze dozvoljene tolerancije, Izvođač je obavezan da o svom trošku izvede popravke do tačnih - tolerantnih dimenzija.

	Smiještanje viška materijala iz iskopa

	Materijal iz iskopa, preostao poslije nasipanja, se smješta na unaprijed određena mjesta. Poželjno je da lokaliteti odabrani za odlaganje viška materijala iz iskopa budu depresije u terenu što bližem području radova. 


	Radovi od šljunka-nasipi

	Za izradu radova od šljunka predviđenih Projektom, za podlogu obloge kosina regulisanog osnovnog korita koristiće se prirodni šljunak, fino granuliran, kako bi se realizovao filtarski efekat, s obzirom na mogućnost ispiranja čestica iz podloge. Projektovana debljina šljunčane podloge u iznosu od 20 cm, dozvoljava ugradnju ovog materijala u jednom sloju, s obzirom da su dozvoljene dimenzije ugradnje šljunčanih slojeva u granicama od (30-40) cm. Prilikom ugrađivanja, razastiranja izbijanja šljunčanog materijala Izvođač ne smije dozvoliti segregaciju ovog sloja. Takođe je poželjno da se pre ugradnje iz šljunčanog materijala u najvećoj mogućoj mjeri eliminišu organske materije, tako da njihov sadržaj u šljunčanom materijalu koji se ugrađuje ne bude veći od 5 %. pri vlažnosti po modifikovanom Proktorovom postupku.

	Izvedeni radovi od šljunka se obračunavaju po m3 ugrađenog šljunčanog materijala. U cijenu se uračunavaju troškovi nabavke, transporta, radne snage i alata.



	Radovi od kamena

	Radovi od kamena obuhvataju izradu kamene nožice i kamene obloge kosina riječnog korita i nasipa.

	Kvalitet kamena 

Za kamene nožice i kamene obloge koristiće se lomljen kamen koji mora da bude čvrst (otporan na abanje), jedar, postojan u vodi (naročito na delovanje agresivnih sadržaja) i otporan na uticaje mraza i atmosferilija, u skladu sa važećim standardima.

	Kamen koji se ugrađuje mora da ima minimalnu čvrstoću na pritisak u iznosu od 100 MN/m2. 

	Prema projektnoj dokumentaciji, za radove od kamena upotrijebiće se lomljen kamen dimenzija dk = (0.30-0.70) m. 

	U primenjenom kamenu prisustvo finih frakcija gline i prašine (frakcije sitnije od 0.074 mm) ne smije biti veće od 5%.


Ugrađivanje kamena i obračun
Lomljen kamen se za ugradnju u projektovana rješenja uzima sa deponija formiranih istovarom pribavljenog kamena iz transportnih sredstava. Ugrađen kamen se doteruje pogodnim alatom (čekićem). Radovi se obračunavaju po m3 ugrađenog kamena, pri čemu ponuđena jedinična cijena obuhvata troškove materijala, rada i transportnih sredstava prilikom dopremanja kamena od kamenoloma do gradilišta, troškove utovara i istovara, vrijednost ugradnje lomljenog kamena, kao sve ostale direktne ili indirektne troškove izvođenja radova, prema odredbama prikazanim u Tehničkim uslovima izvođenja radova.
	Betonski radovi

	Osnovni sastavni djelovi (agregat, cement i voda) treba da zadovolje JUS za sastav djelova betona MB 10 do MB 30. Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i pripremljenu organizaciju rada. Negovanje i održavanje betona treba provesti  najmanje 7 dana nakon ugradnje po odgovarajućim propisima.



Za izradu betona treba koristiti cement domaće proizvodnje. Odabrani tip i vrsta cementa se neće mijenjati bez pismenog odobrenja Nadzornog organa. Kopije ispitivanja cementare treba ažurno dostavljati za svaki šaržu i pošiljku cementa.

	Agregat treba da bude tvrd, čvrst, postojan i čist, oprani šljunak ili drobljeni kamen koji sadrži najviše 0,5% težine pljosnatih izduženih i lomljenih zrna. Sve frakcije treba da budu zastupljene u propisanim srazmjerama. Voda treba da bude pitka, čista bez sadržaja ulja i masti, kiselina ili štetnih količina organskih tvari. U principu smije se koristiti voda samo  iz gradskog vodovoda.

	Uskladištenje cementa, agregata (sitnih a posebno krupnijih frakcija) treba vršiti prema važećim propisima za njihovu zaštitu od vlage, prašine, blata i organskih materijala. Uskladištenje treba organizovati svrsishodno, tako da se materijal lako odabire i da se rukovanje svede na minimum.


Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. Ispitivanje probnih uzoraka treba da  vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje kvaliteta betona će se uzimati za svakih 20 m 3 ugrađenog betona i za svaku marku betona. Na kockama obavezno naznačiti datum izrade, broj i oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje čvrstoće  na pritisak probnih kocki treba vršiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.

Kod ugradnje betona treba posvetiti posebnu pažnju sprečavanja segregacije betona te da slobodan pad betona kod ugradnje ne bude veći od 2 m. Brzina betoniranja treba da bude takva de je beton u svakom trenutku plastičan. Beton koji je delimično vezan ili koji sadrži nepoželjne primijese ne smije se ugraditi. Ugradnja betona treba da se vrši upotrijebom mehaničkih vibratora. Tolerancija mjera kod izvođenja betonskih elemenata može iznositi najviše +/-1 cm.

Betonski objekti, kod izgradnje distributivnih cjevovoda i vodovodnog sistema su temelji revizionih okana, reviziona okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena cjevovoda i slični radovi. Svi ovi objekti će se izvoditi prema odgovarajućim projektima koje će Investitor dostaviti blagovrijemeno Izvođaču na raspolaganje. Svi ovi objekti će se izvoditi u betonu odgovarajuće marke prema projektu.
4. Mjere zaštite na radu

Opšte napomene 

	Ovo poglavlje razmatra elemente zaštite na radu sa aspekta projektovanja i ugradnje opreme. U toku izrade glavnog projekta primenjivani su sljedeći propisi, zakoni i normativi:

	· Zakon o zaštiti na radu (Sl. list CG 34/14)

	· Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Sl. list SFRJ br.18/91)

	· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ br.12/68, 42/68 i 45/68)

	· Pravilnik o sredstvima za  ličnu zaštitu pri radu i  ličnoj  zaštitnoj opremi (Sl. list SFRJ br. 35/69)

	U ovom Elaboratu obrađuju se normativi zaštite na radu za radnike na gradilištu i njihova radna mjesta.

	Izvođač radova, obavezan je da od proizvođača opreme i oruđa za rad, na mehanizovani pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno na oruđu primjenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno korišćenje istih.

	Prilikom nabavke opreme i uređaja za rad, moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti da buka na radnim mjestima i u radnim prostorijama, neće prelaziti dopuštene vrijednosti.

	Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mjesta sa posebnim uslovima rada nabavi propisana sredstva zaštite na radu i obaveže radnike da ista obavezno koriste.


	Izvođenjem radova potrebno je zaštititi ljudstvo od neželjenih posledica koje se mogu desiti uslijed nestručno obavljenog posla, neupotrebom sredstava za ličnu zaštitu na radu, ne poštovanjem važećih propisa iz ove oblasti i dr.

	Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrši blagovremeno sve pripreme na zaštiti radnika i opreme, a takođe i da se radnici pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu.

	Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaštiti na radu sa naznakom svih opasnosti i štetnosti, i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje.

	U ovom Elaboratu se predočavaju najvažnije pripreme za bezbjednost radnika na gradilištu.

	Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu.

	Radna organizacija je obavezna da 8 (osam) dana prije početka radova obavijesti nadležnu inspekciju rada o početku radova. 

	Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. (Program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad, itd).

	Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

	Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva radna mjesta postoje.

	Radna organizacija je obavezna da obezbijedi higijenske i zdravstvene uslove rada. Pod tim se podrazumjevaju sanitarni uređaji, garderoba, smještaj, trpezarija, snabdijevanje vodom za piće i slično.

	Na samom gradilištu je potrebno obezbijediti sanitetski materijal odnosno opremu i postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja kao i uslove koje treba da ispunjavaju radnici za vršenje ovih poslova.

	Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti uslijed sljedećih faktora:

	· mašinskog iskopa materijala

	· otpadnih voda

	· požara

	· nepravilno rukovanje opremom i/ili oruđima za rad i neobučenosti radnika zaposlenih na objektu

	· opasnosti zbog nestručnog i nepravilnog rukovanja uređajima u prostorijama.

	Sve građevinske mašine i postrojenja, kao i ručni mehanizovani alat moraju da budu kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima periodičnih pregleda i ispitivanja radne sredine i oruđa za rad u skladu sa Pravilnikom o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad, sl. list SFRJ br. 18/91.


Mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti

Mašinski i ručni iskop materijala

	Izvođenje radova mora se izvoditi pod kontrolom stručnog i od strane Izvođača imenovanog lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predviđa Zakon.

	Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine.

	Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smiju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja.

	Materijal na gradilištu treba da bude lagerovan tako da ne može da dođe do neželjenog pokretanja. 

	Bezbijednost radnika prilikom kretanja, tokom rada i transportovanja opreme mora se obezbijediti ograđivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka za bezbijedno obavljanje poslova.

	Mjere protivpožarne zaštite obezbijediti prema važećim propisima.

	Za silaženje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbediti čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ivica iskopa min 75 cm.

	Poslije vremenskih nepogoda, mrazeva, otapanja snijega i nakon dužeg prestanka radova, prije ponovnog početka radova, rukovodilac radova na iskopu mora pregledati stanje radova i po potrebi preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa.

	Za iskope dubine veće od 2,0 m mora se predvidjeti čvrsta ograda minimalne visine 90 cm.

	Za iskope dubine veće od 2,0 m mora se predvidjeti čvrsta ograda minimalne visine 90 cm.

	Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguravanje bočnih strana iskopa.

	Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 60%.

	Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima.

	Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

	Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni shodno važećim tehničkim propisima odnosno standardima.

	Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu.

	Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop.

	Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. 

	Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm.

	Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbijednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

	Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima.

	Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbijeđenje mjera zaštite na radu i mjera za obezbijeđenje susjednog objekta.

	Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, obezbijediti od obrušavanja razupiranjem.


Mjere i sredstva protivpožarne zaštite i zaštite od štetnih gasova na gradilištu

	Cio sistem zaštite od požara na gradilištu sprovodiće se po zakonu o zaštiti od požara i po uputstvima nadzora i kontrole referenata za protivpožarnu zaštitu u preduzeću. Predviđa se obezbijeđenje svih privremenih objekata.

	Požari se mogu pojaviti u krugu samo slučajno ili iz nemarnosti. Požari u objektima mogu nastati, uglavnom, zbog neispravnosti električne mreže.

	Za osiguranje od požara predviđeni su: burad sa vodom, sanduci sa pijeskom i aparati sa pjenom, sve sa potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postaviće se pored ulaza u privremene gradilišne objekte od tvrdog materijala, a obezbijeđeni su od požara. Do gradilišnih objekata postoje putevi.

	Osim nabavke i korektnog postavljanja predviđenih sredstava protivpožarne zaštite, kao vrlo važan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima obuče sva lica na gradilištu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za to ukaže potreba.

	Preventivna mjera zaštite za sprečavanje požara i eksplozije za ovaj Projekt podrazumijeva zabranu unošenja plamena i zabranu pušenja blizu instalacija. Zbog mogućnosti prisustva gasova (koji su poslijedica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u šahtu neophodno je, prije silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko vrijeme kompletno otvoren šaht radi provjetravanja i ventilacije.


Nepravilno rukovanje opremom i oruđima za rad i neobučenost radnika zaposlenih na pogonu

	Pod ovim se podrazumijeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum, potrebno sljedeće:

	· Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primjenjene mjere i normativi zaštite na radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primjenjenim propisima zaštite na radu

	· Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Program obučavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite na radu i drugo)

	· Preduzeće je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni za rad i zaštitu na radu


Preduzeće je obavezno da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno radove i traži dopunska obaveštenja i dozvole za rad.

Lična zaštitna sredstva

	Pravo i obaveza radnika je da namjenski koristi sredstva lične zaštite na radu. Radnik je dužan da neposrednom radniku sa posebnim ovlašćenjem u odgovornostima odmah prijavi uočene nedostatke i sl.

	Radnici moraju biti snabdijeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odjećom i obućom) zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u kojima se radovi obavljaju. Za obavljanje djelatnosti zavisno od prirode posla i uslova rada, (radnici pri radu na otvorenom prostoru izloženi su nepovoljnim atmosferskim uticajima: kiša, snijeg, niska temperatura i sl.) treba predvidjeti prema Pravilniku o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi.


Prema ovom daju se na korišćenje sredstva, odnosno oprema za zaštitu od nepovoljnih uticaja i to:

- za zaštitu ruku:

kožne rukavice

postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi od 5( i više

- za zaštitu nogu:

	kožna koljenica

	gumene čizme

	- za zaštitu od vlage i hladnoće:

-kišna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromočivog materijala, za zaštitu pri radu na otvorenom prostoru u građevinarstvu

- kišna kapuljača ili nepromočiv šešir od gumiranog ili impregniranog materijala za zaštitu glave i vrata od kiše i vjetra   

Sredstva i oprema, ovim predviđena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog su izrađena, obezbijediti u potpunosti zaštitu od štetnih dejstava atmosferskih uticaja.

Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu održavati u ispravnom stanju. Oštećenja, pocijepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i oprema koja se ne može popraviti, mora se rashodovati, odnosno uništiti.

	Sredstva, odnosno oprema od tekstila i kože, kao što su zaštitna odjeća i obuća i djelovi takve obuće, odnosno obuća koja se koristi za rad moraju se redovno prati i čistiti zavisno od materijala od koga je izrađeno.


Posebne mjere zaštite na radu

	Posebne mjere zaštite na radu određuju se za poslova pri kojim se zbog specifičnih opasnosti i štetnosti zaštita ne može obezbijediti opštim mjerama zaštite na radu, a to su radovi koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izloženi posebnim opasnostima ili štetnostima.

	Na radovima koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izloženi posebnim opasnostima i štetnostima, primjenjuju se posebne mjere zaštite na radu. Za ovakve poslove provjerava se psiho-fizička sposobnost radnika i to prethodnim i periodičnim pregledom.

	Iako na opisanim mjestima rade radnici sa određenim kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih radova će na početku rada grupe, obavezno upoznati radnu grupu sa načinom rada i načinom zaštite i neprestano kontrolisati izvršenje.


Stručna lica za mehanizaciju gradilišta obezbjeđuju uslove za bezbjedan rad svih mašina. Nijedna građevinska mašina, mašinsko postrojenje, električne instalacije, ne smiju se pustiti u rad prije nego se izvrši stručni pregled u pogledu ispravnosti za bezbjedan rad o čemu je zaduženo stručno lice.
Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala (pijesak, šljunak i jalovina)

	Na gradilištu gdje se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja se pomoću raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri, utovarivači i kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog lica.

	Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla.

	Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smiju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja.

	Tehničko rukovodstvo gradilišta kontroliše transport i manipulaciju ne samo po pitanju teških uslova za odvijanje rada već i po pitanju sigurnosti.

	U javnom saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima.


Način obilježavanja, odnosno obezbjeđivanje opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu

	Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih mašina, izlaz iz gradilišnog prostora i sve površine oko objekta u širini od 5 m. 

	Svi zaposleni na gradilištu i objektu gdje se izvode radovi obavezni su da nose zaštitne šlemove. To se odnosi i na lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradilištu. Iz tih razloga na gradilištu se postavljaju znaci upozorenja i opasnosti.

	Sva lica zaposlena na gradilištu obavezno će pri stupanju na rad od uprave biti upozorena na opasnost i na obavezno primjenivanje sredstva za osiguranje i zaštitu.

	Sva lica zaposlena na gradilištu obavezno će pri stupanju na rad od uprave biti upozorena na opasnost i na obavezno primjenivanje sredstva za osiguranje i zaštitu.

	Izvođenje radova u opasnim zonama vršiće se pod neposrednim nadzorom određenih stručnih lica na gradilištu, koja budu određena od strane tehničkog rukovodstva, odnosno upravnika gradnje.

	Da bi se maksimalno obezbijedila mogućnost zaštite na gradilištu, uprava gradnje će se strogo pridržavati Zakona o zaštiti na radu i propisa donetih na osnovu Pravilnika o zaštiti na radu i zaštiti radne sredine. 


Prema napred pomenutom Pravilniku preciziraju se odgovornosti svakog od odgovornih i zaduženih radnika za sprovođenje tehničkih zaštitnih mjera na radu.
Određivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i uslova koje radnik mora da ispunjava za njihovo obavljanje na  gradilištu

Radna mjesta i poslovi gdje postoje povećane opasnosti od povreda na radu i zdravstvenih oštećenja, kao i zaštitne mjere u vezi sa tim predviđeni su Pravilnikom o zaštiti na radu i zaštiti sredine Izvođača radova.
	1. Poslovi sa posebnim uslovima rada

	Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje posebne opasnosti od povreda i zdravstvenih oštećenja, a koje se u potpunosti ne mogu otkloniti primenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških mera zaštite.

	2. Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima rada

	Radnici koji se raspoređuju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada moraju:

	· da su zdravstveno, fizički i psihički sposobni za vršenje tih poslova, što se dokazuje izveštajem ovlašćene zdravstvene organizacije koja je izvršila lekarski pregled

	· da su stariji od 18 godina

	· da su stručni za vršenje tih poslova, što se dokazuje diplomom, svedočanstvom i drugim verifikovanim dokumentima.

	Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada može se rasporediti samo radnik koji je obučen iz zaštite na radu i koji zadovoljava gore navedene uslove.


Završna razmatranja i zaključak

	Ovom projektnom dokumentacijom su predviđene sve potrebne mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. Ove mjere se odnose na zaštitu kod objekata u građevinskom pogledu. Izvođači i korisnici objekta se moraju striktno pridržavati svih predviđenih mjera zaštite na radu, čime će se izbjeći nesrećni slučajevi i povrede na radu.

	Korisnik objekta mora sačiniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere zaštite na radu u cilju očuvanja i zaštite osoblja koje radi i opslužuje navedeni objekt. 

	Uputstva koja se odnose na određenu opremu, u cilju njenog održavanja i rukovanja, biće izložena na vidnom mjestu, da bi svaki izvršilac mogao da ih vidi. Inspektor zaštite na radu povremeno će kontrolisati mjere i pravilnike zaštite na radu i njihovo sprovođenje u praksi.


Pružanje prve pomoći

Opšte

Postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja, kao i uslovi koje u pogledu stručnosti treba da ispunjavaju lica za vršenje tih poslova propisani su Pravilnikom o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.
Pri radu moguće su lakše tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja gradilišta. U tom smislu potrebno je povrijeđenom ili naglo oboljelom licu na radu obezbijediti brzo pružanje prve pomoći na licu mjesta, u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći. pružanja prve pomoći.

Rukovodilac gradilišta će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mjestu može potražiti i kom licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja.

Pozivanje hitne ljekarske pomoći ne smije izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom pružanju prve pomoći. U tom smislu treba obezbijediti telefonsku vezu i kola za prevoz povrijeđenog ili iznenadno oboljelog lica

Prvu pomoć pružaju posebno za to osposobljena lica za pružanje prve pomoći povrijeđenim, odnosno naglo oboljelim radnicima. Prva pomoć mora da bude takva da se spriječe teže poslijedice uslijed nastalog stanja.

	Svaki radnik dužan je da u slučaju nesreće učestvuje u pružanju prve pomoći prema svojim mogućnostima i znanju, a naročito u raščišćavanju zakrčenih i porušenih prolaza, otklanjanju i oslobađanju zatrpanih ili prignječenih radnika, prenosu povrijeđenih i sl.


Za pružanje prve pomoći na gradnjama i gradilištima, prema zakonskim propisima, mora biti posebno za to osposobljeno inženjersko-tehničko osoblje (poslovođe, tehničari i inženjeri), kao i najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni.

Materijal i oprema za pružanje prve pomoći

Na gradilištu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormarić ili torba snabdijevena sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. U ormariću se uvijek mora nalaziti najmanje sljedeći sanitetski materijal:
	· dva komada flastera-zavoja

	· pet manjih i pet većih sterilnih prvih zaštitnih zavoja

	· četiri komada "kaliko" zavoja dužine 5 m i širine 8 cm

	· dvije trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice")

	· tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g

	· šest komada naprstaka od kože u tri veličine

	· jedna manja anatomska pinceta

	· jedne makaze za sječenje zavoja sa zavrnutom glavicom

	· jedna Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine

	· četiri udlage za prelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm

	· dva komada po 50 cm dužine, a 10 cm širine.


Ormarić ili torba se mora stalno održavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u takav ormarić materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom.
Ormarić za prvu pomoć mora biti smješten na lako pristupačnom mjestu i na spoljnoj strani imati znak crvenog krsta. 

Na ormariću ili torbi mora biti naznačena adresa i telefon:
	· stanice za hitnu pomoć

	· inspekcije rada

	· službe zaštite na radu


                -najbliže zdravstvene ustanove
                - vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći                                       

                   (za pojedine radne smjene).

U svakom ormariću za pružanje prve pomoći treba da se nalazi uputstvo za rukovanje sredstvima za prvu pomoć i kratko uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu.

Uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve pomoći moraju biti istaknuti i na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povrijeđivanja i zdravstvenih oštećenja

Ormarić za prvu pomoć mora biti zaključan. Ključ se mora nalaziti kod lica koje je osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije se iznositi van gradilišta. Rezervni ključ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta.

Radi obezbijeđivanja ukazivanja pomoći i prevoženja povrijeđenih ili oboljelih radnika mora biti obezbijeđeno motorno vozilo, podešeno tako da se lice kome je potrebna ljekarska pomoć može prevoziti u ležećem stavu.

Materijal i oprema za pružanje prve pomoći

Organizovanje pružanja prve pomoći u svakoj radnoj smjeni sprovodi se tako da obezbijeđuje normalno pružanje prve pomoći povrijeđenim, odnosno naglo oboljelim licima (ako postoji  smjenski rad).

Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom mjestu može potražiti i kome licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja.
Osposobljavanje lica za pružanje prve pomoći

Za pružanje prve pomoći Izvođač treba da obezbijedi dovoljan broj osposobljenih i uvježbanih lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pružanju pomoći od udara električne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u primjenjivanju različitih metoda oživljavanja, kao i uklanjanju, smještaju, prenosu povrijeđenog, odnosno naglo oboljelog lica.
Za pružanje prve pomoći mora biti osposobljeno tehničko i nadzorno osoblje, kao i najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako postoji smjenski rad).

Način osposobljavanja lica za pružanje prve pomoći, kao i polaganje ispita i obrazovanje komisija, regulišu se opštim aktima organizacije.

Opštim mjerama zaštite na radu radnicima treba obezbijediti higijenske i zdravstvene uslove rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sljedeće prostorije: prostorija za garderobu, kupatilo, sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca gradilišta, njegovog pomoćnika i nadzorno lice, skladište alata i pribora, snabdijevanje pitkom vodom i snabdijevanje toplom vodom...).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
Građevinsko i građevinsko-zanatski radovi
	Red. br.
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jed. mere
	Količina

	A
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 

	1.
	Geodetsko iskolčavanje i obilježavanje trase i ostalih elemenata riječnog korita na dužini 66.44 m od PR1-PR13. Na potezu je kompletno korito obje obale. Iskolčavanje izvršiti na bazi  geometrijskih elemenata trase i poprečnih i uzdužnog profila, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu geometriju korita objekata. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi potrebni geodetski radovi, kao i radovi na obelježavanju brane između Trešanice i odvodnog kanala.
	
	

	
	Obračun po m¹  iskolčene površine
	m¹
	66.44

	2.
	Geodetsko iskolčavanje i obilježavanje trase i lijeve obale riječnog korita na dužini 134.48 m od PR13- PR25. Iskolčavanje izvršiti na bazi  geometrijskih elemenata trase i poprečnih i uzdužnog profila, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu  geometriju korita i objekata. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi potrebni geodetski  radovi.
	
	

	
	Obračun po m¹ iskolčene površine
	m¹
	134.48

	3.
	Geodetsko iskolčavanje i obilježavanje dijela bazena koji se saniraju, odvodnog kanala formiranog u građevinsku jamu te uzvodne i nizvodne brane. Iskolčavanje izvršiti na bazi  geometrijskih elemenata opsega poprečnih i uzdužnog profila, standardnom geodetskom metodom, sa postavljanjem kolaca na svim tačkama koje definišu  geometriju korita i objekata.

Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi potrebni geodetski  radovi.
	
	

	
	Obračun po m² iskolčene površine
	m²
	1.100

	4.
	Sječenje stabala u koridoru izvođenja radova. Posječena stabla do zemlje da ne bi smetala kretanju mehanizacije isjeći na komade dužine do 2 m i lagerovati na deponiju koju odredi Investitor na udaljenosti do 500 m. Odpad odvesti na gradsku deponiju.
Prije davanja ponude ponuđač je obavezan da obiđe teren i sagleda obraslost koju će uključiti u jediničnu cijenu jer nema pravo promjene cijene na račun veličine stabla.
	
	

	
	Obračun od komada uklonjenog stable
	kom
	10


Zemljani radovi

	Red. br.
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jed.Mere
	Količina

	B
	ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 

	1.
	Mašinski iskop materijala u koridoru projektovanog korita u širokom otkopu u cilju formiranja korita sapostizanjem projektovanih elemenata korita +/- 2 cm, na dužini 66.44 m od PR1-PR13. Iskopani materijal se lageruje duž lijeve obale na dovoljnom rastojanju da ne smeta komunikaciji duž korita. Djelimično koristi za nasipanje, a ostatak se tovari u dampere i odvozi na deponiju koju odredi Investitor na udaljenosti do 5 km.

Materijal je II - III kategorije
	
	

	
	Obračun po m³ izvršenog iskopa prema tabelarnim dokaznicama.  
	m³
	437.79

	2.
	Sječenje betonske obloge po dnu i stranama bazena po kontaktnoj liniji ostatka bazena i dijela koji se sanira. Betonska obloga se ne smije razbijati prije nego što je ista presječena.
	
	

	
	Obračun od m¹ izvršenog presijecanja odnosno razdvajanju

0.40+6*1.41*1.33+5.89+5.99+6.22+0.74+0.79=
	m¹
	31.29

	3. 
	Demontaža postojećih metalnih rešetki i tablastik ustava. Režetke su dimenzija cca 3 m² a ustave cca 0.1 m². Demontirane metalne elemente lagerovati u krugu ribnjaka na lokaciju koju odredi investitor.
	
	

	
	Obračun od komada demontiranog i lagerovane  metalne konstrukcije
	kom
	6

	4. 
	Rušenje postojećih betonskih elemenata i iskop zemlje II I III kategorije za formiranje građevinske jame za sanaciju bazena. Iskopani materijal lagerovati u krugu ribnjaka na obali odvodnog kanala ili direktno ugrađivati u nizvodnu pa uzvodnu branu vodeći računa o načinu izrade brana.

Jediničnom cijenom obuhvaćeno i dorada iskopa da bi se postigle kote dna podnip ploča +/- 1 cm.
	
	    

	
	Obračun od m³ porušenog, iskopanog i iz jame uklonjenog materijala prema tabelarnim dokaznicama.
	m³
	206.88

	5. 
	Nabijanje površine ispod donje ploče do postizanja modula stišljivosti MS 30 kN.


	
	

	
	Obračun od m² zbijene površine (3.30+1.10)*28.60+3*3.60*1.40=
	m²
	141.00


	6. 
	Izrada brana u kanalu za odvod prelivnih voda iz ribnjaka.

Brane se izvode u vodi i na suvom. Brane izvoditi na taj način, što će se od polomljenog betona ili kamena u vodi, na projektovanom razmaku izvoditi nožice sa prirodnim padom kosine 1:1 za brane za zaštitu građevinske jame i 1:1.5 za branu između rijeke Trešanice i odvodnog kanala. Prostor između izvedenih nožica, ispunjavati glinenim materijalom iz iskopa. Izvedeni sloj od glinenog materijala ne smije biti veći od 30 cm. Planiranje i djelimično nabijanje izvršiti bagerom. Kad se branom izađe iz vode, potrebno je nabijanje do postizanja modula stišljivosti MS30 kN.

Prva se izvodi nizvodna brana, koju je moguće proširiti uzvodno ako izvođač istu koristi kao prelaz preko kanala na desnu obalu. Količine su obuhvaćene sledećim pozicijama radova.

Kod brane između rijeke Trešanice i odvodnog kanala, za dio iznad vode, oblogu od kamena ili betona izvesti slaganjem. Najmanja dimenzija kamena ili betona  ne smije biti manja od 20 cm.
	
	

	
	Obračun od m³ izvedenih brana, prema dokaznicama mjera.

- Nizvodna brana 29.11

- Uzvodna brana 15.96

- Brana između kanala i Trešanice 27.79
	m³
	72.86

	7. 
	Formiranje odvodnog kanala pored saniranih bazena ispunom korita materijalom iz iskopa do projektovane nivelete dna.

Zatrpavanje kanala do projektovane nivelete, izvesti materijalom iz iskopa Trešanice i građevinske jame i djelimično porušenim betonom u slojevima debljine, ne veće od 30 cm, sa nabijanjem do postizanja modula stišljivosti MS20kN.
	
	

	
	Obračun od m³ zatrpanog korita prema tabelarnim dokaznicama
	m³
	186.84

	8. 
	Ispuna materijalom iz iskopa, na ploči dna bazena radi formiranja kosine strane ribnjaka uz potrebno planiranje i nabijanje u slojevima ne većim od 20 cm. Završne površine isplanirati sa tačnošću +/- 1 cm. 
	
	

	
	Obračun od m³

6*1.15*1.15*0.5*3.00 + (0.74+0.79-060-0.60)*1.15*3.00
	m³
	13,04

	9. 
	Izrada kaldrme u nastavku prelivnog polja. Kaldrma se izvodi od zdravog kamena otpornog na mraz slaganjem sa utiskivanjem kamena u tamponski sloj od šljunka. 

Kamen je minimalne dimenzije 20 cm, a utiskuje se u sloj šljunčanog materijala debljine 10 cm
	
	

	
	Obračun od m² izvedene obloge

3*1.00*3.60 =
	m²
	10.80

	10. 
	Preostali porušeni beton nabacit duž lijeve obale kanala između prelivnih polja.
	
	

	
	Obračun paušalno
	pauš
	


Armirano betonski radovi

	Red. br.
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jed. Mere
	Količina

	C
	ARMIRANO BETONSKI RADOVI
	 
	 

	1.
	Izrada Donje ploče ribnjaka na dijelu koji se sanira. 

Nabavka transport i ugradnja hidrotehničkog betona MB 30 debljine 30 cm u podnu ploču bazena, podnu ploču prelivnih polja i kontra ploču ispod staue,  kao i vezu podne ploče bazena sa ostalim pločama.

Podnu ploču izvesti bez prekira betoniranja.
Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad i potreban materijal i njega betona
	
	

	
	Obračum od m³

141.00 *0.30+28.61*0.50*0.30
	m³
	46.59

	2.
	Izrada nosećih zidova saniranih bazena.

Zidovi se rade od hidrotehničkog MB30 debljine 30 cm u glatkoj oplati uz kvalitetno nabijanje da se ne bi stvorila segregacija jer nema malterisanja

Jediničnom cijenom obuhvaćeno nabavka, transport, ugradnja hidrotehničkog betona MB30, SN veza na kontaktu ploča i zidova, glatka oplatai i njega betona.
	
	

	
	Obračun od m3 izvedenih zidova

6*1.10*1.83*0.30 +6*1.79*1.68*0.30 +3*3.00*1.40*0.30 +

4*1.10*2.25*0.30 +4*3.00*1.33*030 +(28.64-3*3.00)*1.33*0.30=
	m³
	28.81

	3.
	Izrada betonskih platana debljine 10 cm i gornjih ploča (staza) debljine 15 cm

Armiranobetonski elementi se izvode od betona marke MB 30

Jediničnom cijenom obuhvaćeno nabavka, transport, ugradnja betona MB30, skela, oplata i njega betona.
	
	

	
	Obračun od m³
Platna 

3*3.00*1.47*0.10=1.32
Staza

(28.64-3*3.00)*1.10*0.15=3.24
	m³
	4.56

	4.
	Izrada obložnih ploča kosina saniranih bazena.

Obložne ploče se rade od hidrotehničkog MB30 debljine 15 cm u glatkoj oplati uz kvalitetno nabijanje da se ne bi stvorila segregacija jer nema malterisanja.

Jediničnom cijenom obuhvaćeno nabavka, transport, ugradnja  hidrotehničkog betona MB30, SN veza na kontaktu podne ploče i oblo

Ne ploče, glatka oplata i njega betona.
	
	

	
	Obračun od m³
6*1.87*3.00*0.15=
	m³
	5.05

	5.
	Izrada greda preko preliva 

Grede su dimenzija 15*20 cm sa ugradnjom  ugaonik posebno obračunat. 
Jediničnom cijenom obuhvaćeno nabavka , transport,ugradnja betona MB30, skela, oplata i njega betona.
	
	

	
	Obračun od m³

3*2*0.15*0.20*3.00=
	m³
	0.54


Armirački radovi
	Red. br.
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jed. Mere
	Količina

	D
	ARMIRAČKI RADOVI

	1.
	Nabavka, transport, savijanje i uradnja rebraste armature R 400/500
	 
	 

	 
	Obračun po kg armature prema dokaznici mjera
	kg
	3.603.74

	2.
	Nabavka, transport, savijanje i uradnja armaturnih mreža MA 500/560
	 
	 

	 
	Obračun po kg armaturne mreže  prema dokaznici mjera
	kg
	4.628.32


Ostali radovi

	Red. br.
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jed. Mere
	Količina

	E
	OSTALI RADOVI 
	 
	 

	1.
	Izrada i ugradnja nosača rešetki.

Nosač se sastoji od 2 l profila 40*20*4 mm, dužine 1300 mm međusobno zavarenih i sa ankerima od rebrastog željeza RǾ 10 dužine 30 cm koji se ugrađuju prilikom betoniranja (ankera 2*4)

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	
	

	 
	Obračun od komada urađenog i montiranog nosača.

3*2=
	kom
	6

	2.
	Izrada i ugradnja rešetki na odvodu voda iz bazena.

Rešetka je dimenzija 2980*1300 mm a sastoji  se od 2 L profila 40*20*4, dužine 1300 mm, 2 L profila 40*20*4, dužine 2980 mm i ispune od 77 L profila 20*20*3 mm, dužine 1280 mm varenjem spojenu prema detaljima iz projekta. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	
	

	 
	Obračun od komada urađene i montirane rešetke.
	kom
	3

	3.
	Izrada i montaža nosača gazišta preko preliva

Nosač se sastoji od  L profila 60*40*5 mm, dužine 3000 mm sa ankerima od rebrastog željeza RǾ 6 dužine 20 cm na međusobnom razmaku 50 cm. Nosač se ugrađuje prilikom betoniranja nosećih greda

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	 
	 

	 
	Obračun od komada urađenog i montiranog nosača.

3*2=
	kom
	6

	4.
	Izrada i ugradnja rešetki za prelaz odvoda  voda iz bazena.

Rešetka je dimenzija 1920*597 mm, a sastoji se od 2 L profila 55*55*5, i flaha 20*3mm dužine 597 mm, 2 L profila 55*55*5, i flaha 20*3 mm dužine 1940 mm i ispune od grif mreže 50*50*4mm. Grif mreža se vezuje za L profil varenjem i spoj ojačava flahom koji se vari za L profil na razmaku 100 mm prema detaljima iz projekta. 

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	
	

	 
	Obračun od komada urađene i montirane rešetke.

3*4=
	kom
	12

	5.
	Izrada i ugradnja rešetki za prelaz odvoda  voda iz bazena i prolaz zapornice.

Rešetka je dimenzija 1920*597 mm a sastoji  se od 2 L profila 55*55*5, i flaha 20*3mm dužine 597 mm, 2 L profila 55*55*5, i flaha 20*3 mmdužine 1940 mm i ispune od grif mreže 50*50*4 mm. Grif mreža se vezuje za L profil varenjem i spoj ojačava flahom koji se vari za L profil na razmaku 100 mm prema detaljima iz projekta.  Dodatak na ovu mrežu je isijecanje dijela mreže širine 12 sm i ugradnja 2 L profila 20*20*3 mm dužine 550 mm

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	
	

	 
	Obračun od komada urađene i montirane rešetke
	kom
	3

	6.
	Crpljenje vode iz građevinske jame nakon njenog odvajanja od voda trešanice. Približna zaprenina je oko 200 m³
	
	

	 
	Obračun paušalno
	pauš
	

	7.
	Crpljenje vode iz građevinske jame tokom izvođenja radova.
	
	

	 
	Obračun paušalno
	pauš
	

	8.
	Izrada i montaža ležišta za demontažne nosače.

Lužište je od pocinčanih elemenata 2” i 3” a sastoji se od narezane cijevi dužine 20 cm, dva mufa i dva čepa. Ugrađuju se tokom betoniranja.
	
	

	 
	Obračun od komada izvedenog ležišta
	kom
	10

	9.
	Izrada i montaža ležišta za demontažne nosače na postojećem dijelu ribnjaka

Lužište je od pocinčanih elemenata 2” i 3” a sastoji se od narezane cijevi dužine 20 cm, dva mufa i dva čepa. Ugrađuju se u betonski temelj koji obuhvata temeljnu jamu 25*25*25 cm i njeno betoniranje sa ugradnjom ležišta.
	
	

	 
	Obračun od komada izvedenog ležišta
	kom
	4

	10.
	Izrada demontažnih nosača prema detaljima iz projekta

Nosač se sastoji od 4 L profila 20*20*3 mm dužine 1280 mm, međusobno spojenih varenjem.

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	
	

	 
	Obračun od komada urađenog nosača
	kom
	10

	11.
	Izrada demontažnih nosača prema detaljima iz projekta

Nosač se sastoji od 6 L profila 20*20*3 mm dužine 1280 mm, međusobno spojenih varenjem.

Jediničnom cijenom obuhvaćeno miniziranje i farbanje.
	
	

	
	Obračun od komada urađenog nosača
	kom
	3

	12.
	Izrada demontažnih tabli  “0” dimenzija 1000*2000 mm.

Tabla se sastoji od kutijastih profila 20*20mm sa flahom 20*3 mm dužine 2*2000mm+2*100mm+2240mm i alu perforiranog lima otvora perforacije 6 mm

Ram je napravljen od kutijastih profila  prema detaljima iz projekta a sa flahom je fiksiran alu lim. Kutijasti profile i flah minizirani i ofarbani
	
	

	
	Obračun od komada izrađene i investitoru predate table.
	kom
	10

	13.
	Izrada demontažnih tabli  dimenzija 1000* prosječno 2720 mm.

Tabla se sastoji od kutijastih profila 20*20 mm sa flahom 20*3 mm prosječne dužine 2*2720mm +2*100mm +2240mm  +1230mm i alu perforiranog lima otvora perforacije 6 mm

Ram je napravljen od kutijastih profila  prema detaljima iz projekta a sa flahom je fiksiran alu lim. Kutijasti profile i flah minizirani i ofarbani
	
	

	
	Obračun od komada izrađene i investitoru predate table.
	kom
	6

	14.
	Zidna zapornica ZZ-030

Nabavka, transport i montaža zidne zapornice ZZ-030 proizvod mašinske industrije Varaždin a prema elementima iz projekta
	
	

	
	Obracun od komada ugrađene i u funkciju stavljene zapornice
	kom
	3

	15.
	Sređivanje objekta nakon izvršenih radova.

Uklanjanje svih predmeta koji nisu sastavni dio regulacije i sanacije bazena
	
	

	
	Obračun paušalno
	pauš
	

	16.
	Izrada projekta izvedenog objekta
	
	

	
	Obračun paušalno
	pauš
	


 Garantni rok : 

· Minimum 24 mjeseci da dana primopredaje radova
· 10 godina na izlivenu betonsku konstrukciju
 Način sprovođenja kontrole kvaliteta 

· Nadzor izrade radova od strane stručnog lica ili kompanije koju će Investitor ovlastiti za poslove nadzora.
· Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta
 Garancije kvaliteta: 
· Ateste o materijalima korišćenim u toku izvođenja radova
 Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), Zakon o efikasnom korišćenju energije, Službeni list Crne Gore, br. 57/14 i 003/15, Zakon o zaštiti vaduha, Službeni list Crne Gore br. 25/10, Zakon o energetici, Službeni list Crne Gore br. br. 005/16 od 20.01.2016
- Obavezna primjena tehničkih standarda za pristupačnost lica sa invaliditetom – da.

U obračun troškova pozicija iz tehničke specifikacije, ukoliko u specifikaciji nije drugačije navedene, uključeni su I troškovi:

- nabavka,

- transport do mjesta ugradnje,

- montaža i ugradnja,

- izrada specifičnih sklopova,

- isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala,

- sav potreban alat, skele i transportna sredstva,

- terenski dodaci radnika, smještaj i ishrana,

- prevoz radnika,

- pripremno završni radovi,

- građevinski radovi,
u skladu sa definisanim projektnim zadatkom priložen u nastavku tenderske dokumentacije.
Napomena: Ukoliko je dobavljač pravno lice koje nema sjedište u Crnoj Gori dužan je da za svoje radnike  koji će obavljati poslove u vezi predmetne robe da obezbijedi potrebne dozvole za rad stranaca na teritoriji Crne Gore.
Dodatno – specifikacija armature
	Šipke - specifikacija

	ozn.


	oblik i mere

[cm]
	Ø


	lg

[m]
	n

[kom]
	lgn

[m]

	Temeljna ploča POS TP (1 kom)

	1
	[image: image2.emf]600


	14
	6.00
	60
	360.00

	2
	[image: image3.emf]700


	14
	7.00
	19
	133.00

	3
	[image: image4.emf]400


	14
	4.00
	2
	8.00

	4
	[image: image5.emf]323


	14
	3.23
	18
	58.14

	5
	[image: image6.emf]355


	14
	3.55
	18
	63.90

	6
	[image: image7.emf]135


	14
	1.35
	16
	21.60

	7
	[image: image8.emf]295


	14
	2.95
	24
	70.80

	8
	[image: image9.emf]70

19

70


	10
	1.59
	970
	1542.30

	9
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19

19

19

19


	10
	0.98
	169
	165.62

	10
	[image: image11.emf]11

19

69

19

69


	10
	1.98
	60
	118.80

	11
	[image: image12.emf]120

19

120


	10
	2.59
	124
	321.16

	12
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19

25


	10
	0.69
	378
	260.82

	13
	[image: image14.emf]35

9.

35


	10
	0.79
	184
	145.36

	Ankeri za zidove (1 kom)

	1
	[image: image15.emf]25

155


	14
	1.80
	8
	14.40

	2
	[image: image16.emf]25

205


	14
	2.30
	84
	193.20

	3
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19

25


	10
	0.69
	156
	107.64

	4
	[image: image18.emf]70

19

70


	10
	1.59
	336
	534.24

	5
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19

19

19

19


	10
	0.98
	96
	94.08

	POS Z1 i POS Z2 (4 kom)

	1
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20

25


	8
	0.70
	84
	58.80

	POS Z3 (6 kom)

	1
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20

25


	8
	0.70
	66
	46.20

	POS Z4 (1 kom)

	1
	[image: image22.emf]25

20

25


	8
	0.70
	21
	14.70

	POS Z5 (1 kom)

	1
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20

25


	8
	0.70
	38
	26.60

	POS Z6 (1 kom)

	1
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20

25


	8
	0.70
	41
	28.70

	POS Z7 (1 kom)

	1
	[image: image25.emf]25

20

25


	8
	0.70
	21
	14.70

	POS Z8 (3 kom)

	1
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	12
	3.30
	9
	29.70

	2
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11

15

8

25


	8
	0.73
	63
	45.99

	POS Z9 (3 kom)

	1
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10


	8
	0.70
	132
	92.40

	POS G (6 kom)

	1
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350

10


	10
	3.70
	48
	177.60

	2
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12

11

12


	8
	0.58
	96
	55.68

	3
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8

17

8


	8
	0.58
	96
	55.68

	POS P1 - POS P4 (1 kom)

	1
	[image: image32.emf]298


	12
	2.98
	2
	5.96

	2
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	12
	6.25
	2
	12.50

	3
	[image: image34.emf]650


	12
	6.50
	2
	13.00

	4
	[image: image35.emf]355


	12
	3.55
	2
	7.10

	5
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7

25


	8
	0.57
	96
	54.72


	Šipke - rekapitulacija

	Ø

[mm]
	lgn

[m]
	Jedinična težina

[kg/m']
	Težina

[kg]

	B500B

	8
	494.17
	0.41
	200.14

	10
	3467.62
	0.63
	2195.00

	12
	68.26
	0.91
	62.18

	14
	923.04
	1.24
	1146.42

	Ukupno
	3603.74


	Mreže - specifikacija

	Pozicija


	Oznaka mreže


	B

[cm]
	L

[cm]
	n


	Jedinična težina

[kg/m2]
	Ukupna težina

[kg]

	Temeljna ploča POS TP (1 kom)

	I
	Q-524
	215
	605
	10
	8.22
	1069.22

	I-1
	Q-524
	151
	305
	2
	8.22
	75.71

	II
	Q-524
	215
	151
	30
	8.22
	800.59

	III
	Q-524
	135
	605
	10
	8.22
	671.37

	IV
	Q-524
	205
	355
	6
	8.22
	358.93

	Ukupno
	2975.81

	POS Z1 i POS Z2 (4 kom)

	I
	Q-335
	130
	375
	8
	5.26
	205.14

	II
	Q-335
	135
	180
	8
	5.26
	102.25

	Ukupno
	307.39

	POS Z3 (6 kom)

	I
	Q-335
	180
	292
	12
	5.26
	331.76

	Ukupno
	331.76

	POS Z4 (1 kom)

	I
	Q-335
	180
	300
	2
	5.26
	56.81

	Ukupno
	56.81

	POS Z5 (1 kom)

	I
	Q-335
	180
	320
	4
	5.26
	121.19

	Ukupno
	121.19

	POS Z6 (1 kom)

	I
	Q-335
	180
	325
	2
	5.26
	61.54

	II
	Q-335
	180
	338
	2
	5.26
	64.00

	Ukupno
	125.55

	POS Z7 (1 kom)

	I
	Q-335
	180
	352
	2
	5.26
	66.65

	Ukupno
	66.65

	POS Z8 (3 kom)

	I
	Q-335
	157
	350
	6
	5.26
	173.42

	Ukupno
	173.42

	POS Z9 (3 kom)

	I
	Q-188
	142
	300
	6
	2.96
	75.66

	Ukupno
	75.66

	POS P1 - POS P4 (1 kom)

	I
	Q-257
	135
	302
	2
	4.02
	32.78

	II
	Q-257
	135
	329
	3
	4.02
	53.56

	III
	Q-257
	135
	345
	3
	4.02
	56.17

	IV
	Q-188
	135
	360
	2
	2.96
	28.77

	V
	Q-257
	135
	195
	8
	4.02
	84.66

	Ukupno
	255.95


	Mreže - rekapitulacija

	Oznaka mreže


	B

[cm]
	L

[cm]
	n


	Jedinična težina

[kg/m2]
	Ukupna težina

[kg]

	Q-524
	215
	605
	12
	8.22
	1283.06

	Q-524
	215
	151
	30
	8.22
	800.59

	Q-524
	135
	605
	10
	8.22
	671.37

	Q-524
	205
	355
	6
	8.22
	358.93

	Q-335
	130
	375
	8
	5.26
	205.14

	Q-335
	135
	180
	8
	5.26
	102.25

	Q-335
	180
	292
	12
	5.26
	331.76

	Q-335
	180
	300
	2
	5.26
	56.81

	Q-335
	180
	320
	4
	5.26
	121.19

	Q-335
	180
	325
	2
	5.26
	61.54

	Q-335
	180
	338
	2
	5.26
	64.00

	Q-335
	180
	352
	2
	5.26
	66.65

	Q-335
	157
	350
	6
	5.26
	173.42

	Q-188
	142
	300
	6
	2.96
	75.66

	Q-257
	135
	302
	2
	4.02
	32.78

	Q-188
	135
	360
	2
	2.96
	28.77

	Q-257
	135
	329
	3
	4.02
	53.56

	Q-257
	135
	345
	3
	4.02
	56.17

	Q-257
	135
	195
	8
	4.02
	84.66

	Ukupno
	4628.32


	Mreže - plan sečenja

	Temeljna ploča POS TP

	Q-524

	[image: image37.emf]2x

I-1 151 x 305

I-1




Link za grafičku dokumentaciju: https://www.sendspace.com/filegroup/yZ68HOs0FI7eqfU97GFiIUkIGjQEtGuZbEZ6JbvyINmt21%2FykdGFzztLh2OS4Z7ulcwfcNi8BE4
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE
             (naziv ponuđača)
      
  
podnosi
               (naziv naručioca) 



P O N U D U
po zahjevu za prikupljanje ponuda broj ____ od _______ godine 

za nabavku __________________________________________________________ 
(opis predmeta nabavke) 
ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	PDV
	

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 

	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o članu zajedničke ponude
:
	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE ZA PARTIJU I
	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupna cijena  bez PDV-a
	 


Uslovi ponude:
	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
Dostaviti:
- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, kao i njegovi zaposleni, treba da posjeduje licence za rukovodjenje izvodjenjem radova koje su u skladu sa vazecom zakonskom regulativom, kao i opisom i predmjerom radova datim u ovom zahtjevu.
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:
  izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
Dostaviti:
 mjera za obezbjeđenje sistema upravljanja kvalitetom:
	ISO 9001

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji. 

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite životne sredine:
	ISO 14001
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom životne sredine u proizvodnji sistema za fitraciju.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 mjera obezbjeđenja sistema zaštite na radu:
	OHSAS 18001
Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da posjeduje međunarodni standard za sisteme upravljanja zaštitom na radu u proizvodnji sistema za fitraciju.

Ukoliko ponuđač nije proizvođač ponuđene robe, u obavezi je da dostavi ISO 9001 sistem proizvođača za robu koja je predmet njegove ponude.


 uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
	Prema uslovima datim u projektnom zadatku.


 drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:
	Prema uslovima datim u projektnom zadatku.


	OPIS  TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PONUĐAČA 
____________________________, kao ponuđač/član zajedničke ponude raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci predmetnih roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom broj ______ od _________________ godine, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red.
br.

Vrsta i karakteristike sredstava i opreme

Pravni osnov raspolaganja 
(svojina/zakup/

podugovor...)
Godina

proizvodnje

Količina
Količina sredstava i opreme sa kojima 

ponuđač

raspolaže

Količina sredstava i opreme koje će ponuđač 

angažovati 

na realizaciji ugovora
1

2

3

...

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.




IZJAVA

O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU

I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA
Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto)
Izjavljuje
da će ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci roba, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će za njihovo angažovanje osigurati odgovarajuće radne uslove navedene u tabeli koja slijedi. 
Sastavni dio ove izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju i dr.) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.

IZJAVA O

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje
da ponuđač/član zajedničke ponude _________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

...
Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.

NACRT UGOVORA
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE
Pripremanje ponude 
Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim zahtjevom.

Način dostavljanja ponude
Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za prikupljanje ponuda i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište i adresa ponuđača.

Ponuda će se smatrati ispravnom samo ako su:
· Ponuđeni svi specificirani  proizvodi traženi zahtjevom za prikupljanje ponuda.

Način iskazivanja ponuđene cijene
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, bez PDV-a, i to:

jedinična cijena, količina i ukupan finansijski iznos za ponudjenu robu. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet nabavke, a ukoliko je predmet nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Nacrt ugovora o nabavci 
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o nabavci pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 

Blagovremenost ponude
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen ovim zahtjevom.
            Preporuka ponuđačima
Ponudu pripremiti kao jedinstvenu cjelinu i svaku popunjenu stranu ponude numerisati, potpisati i pečatirati.
��
 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�	 Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“


�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





�	 Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





�	 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�	 Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“
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POTVRDA O REFERENTNIM NABAVKAMA





Naručilac predmetnih radova: 

                                                  _________________________________________________________________________

(naziv i sjedište naručioca)



Lice za kontakt:      _________________________________________________________________________

(ime, prezime, kontakt telefon)



Ovim potvrđujem da je  _________________________________________________________________________

(navesti naziv i sjedište ponuđača)

za naše potrebe izvršio:  





_________________________________________________________________________ 

( opis izvršenih radova )



u ugovorenom roku i obimu 

		Datum zaključenja ugovora

		Datum realizacije ugovora

		Vrijednost ugovora bez PDV-a

		Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a

		Kontakt osoba primaoca

(Investitora)



		

		

		

		

		





 

                

             Datum                                        М.P.	         Potpis ovlašćenog lica naručioca,  

    

_____________________________	                             _____________________________



Napomena:

 Obrazac koristiti za svaku referencu Ponuđača pojedinačno.






